



कार्यारंभ आदेश

Email ID - ceeworkszpsangli@gmail.com

जा.क्र.बांध/निविदा/का.आ./ 26 दिनांक: 30/3/2026
लेखाशिर्षक :- 2236-2333-31 जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत नविन अंगणवाडी इमारत बांधकाम करण
ई.निविदा सूचना क्र. 28 काम क्र. 11 ई.निविदा आयडी क्र. 2026_SANGL_1266043_11
निविदा करारपत्र क्र. व-1/ 1033 /2025-2026

मकलेदाराचे नांव व पत्ता :- जनसेवा मंजूर सहकारी सोसायटी लि.कवठेमहाकाळ ता.कवठेमहाकाळ जि.सांगली
पैन काड नं. AAAAJ0554D GST No. 27AAAAJ0554D1Z4 मा.क्र. 9225629799
कामाचे नांव :- अलकुड(एम) (डबू पाटीलवस्ती) अंगणवाडी केंद्र क्र.१८ ता.कवठेमहाकाळ येथे नविन अंगणवाडी इमारत बांधकाम करण

1. अनामत र.रु.	56248	(EMD) बयाणा डी.डी. र.रु.	0
2. चलनाने भरणा	28500	DCC बँक खाते क्र.773	दिनांक 30/03/2026
एकूण जमा र.रु.	28500	देयकातून वसूल करावयाची र.रु.	27748
3)परफॉर्मन्स सिक््युरिटी डिपॉझिट		परफॉर्मन्स सिक््युरिटी डिपॉझिट चलनाने भरणा	दिनांक 56248
या कार्यालया कडील मक्ता मंजूरी टिपणी	दिनांक 26/03/2026		

अनामत रक्कम व निविदा विषयक सर्व कागदपत्रे आपण पूर्ण केलेली असलेने आपली वगैरेल कामाची निविदा खालीलप्रमाणे मान्य करणेत येत आहे.

1) निविदा प्रसिध्दी र.रु.	940520	2) निविदेचा दर	अंदाजपत्रकोय दरापेक्षा 0.11 % कमी दराने		
		सक्किस			
		/Royalty+Surchage	2972	Lab 5050	SQM 2371
		GST 18%	169294	विमा 4743	एकूण र.रु. 1124950
3) निविदा स्विकृती र.रु.	939485	सक्किस			
		/Royalty+Surchage	2972	Lab 5050	DMF 2371
		GST 18%	169108	विमा 4743	एकूण र.रु. 1123729
4) कामाची मुदत व अंतिम दि.	120	दिनांक	26/3/2026	5) दोष दायित्व कालावधी (DLP)	24 महिने

- मा. आयुक्त पुणे, यांचे कडील दि.5/9/2018 रोजीचे परिपत्रकानुसार कामाची मुदत संपण्यापूर्वी 15 दिवस आधी मुदतवाढीसाठी रिटसर अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीत मुदतवाढ अर्ज सादर न केल्यास ज्या दिवशी मुदतवाढ अर्ज देणे अपेक्षीत होते त्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनाकापर्यंत प्रतिदिन दंड रु.50/- आकारण्यात येईल. मुदतवाढी संदर्भात अंतिम निर्णय मा.अति.मु. का.अ. यांचा राहिल.
- सदरचे काम हे पोट कंत्राटदारामार्फत (sub contractor) करता येणार नाही. आणि सदर काम आपण स्वतः केले असलेबाबतचे आवश्यक कागदपत्रे मागणी केल्यास सादर करणे आपणावर बंधनकारक राहिल.
- करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे कंत्राटदाराने शासकीय विमा निधी महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे कंत्राटी कामाचा व त्यांच्या कडे काम करण्यास नियुक्त केलेल्या कामगारांचा विमा प्रत्यक्ष काम सुरु करणेपूर्वी उतरविणे अनिवार्य राहिल. त्याबाबतचे प्रमाणपत्र कामाच्या पहिल्या देयकासोबत देणे आवश्यक आहे.जर काम सुरु असताना विमा उतरविला असेल तर विमा रक्कम परत केली जाणार नाही. तसेच विमा उतरविला नसेल तर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पहिल्या देयकातून विम्याची सर्व रक्कम वसूल केली जाईल.
- उपरोक्त काम आपण उप कार्यकारी अधियंता (इवद) जि.प.सांगली यांचे मार्गदर्शनाखाली त्वरीत सुरु करावे.
- कामाच्या टिकाणी कामाचा सविस्तर माहिती फलक लावले नंतरच प्रत्यक्ष लाईनआऊट देऊन काम चालू केल जाईल. याची नोंद घ्यावी.
- टेकेंदरागने कामगारांचे / मजुरांचे देयक आधार क्रमांक जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केल्याचे प्रमाणपत्र जमा करावयाचे आहे. हे प्रमाणपत्र करार केल्यापासून 60 दिवसात जमा करावयाचे आहे. जर करारनाम्याची मुदत 60 दिवसांपेक्षा कमी असल्यास 15 दिवसात जमा करावयाचे आहे.
- काम सुरु करणेपूर्वी सदर कामाचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे.
- मकलेदारागने 15 दिवसामध्ये काम सुरु करणे बंधनकारक राहिल. पुढील 15 दिवसामध्ये कामाचा प्रगती अहवाल व छायाचित्र सादर करावे, उक्त कालावधीत जर काम सुरु झाले नाही तर आपण विलंबाबाबत योग्य खुलासा सादर करणे बंधनकारक राहिल. खुलासा योग्य अथवा समाधानकारक नसलेस आपला कार्यारंभ आदेश विना नोटीस रद्द कला जाईल याची नोंद घ्यावी.
- शासनाने वेळावेळी मुधागीत केलेले कर हे त्याप्रमाणे सदरच्या देयकातून आकारणी करण्यात येईल.

प्रत:- उप अधियंता (इवद) पंचायत समिती कवठेमहाकाळ ता.कवठेमहाकाळ यांना माहितीसाठी.
2/- कामाचा प्रगती अहवाल दरमहा या कार्यालयाम सादर करावा. संबंधित टेकेंदरागचे सविस्तर माहिती फलक लावले नंतरच प्रत्यक्ष लाईनआऊट देऊन काम करणेचे आहे. अशा शासनाच्या मकल मूचना आहत त्यानुसार कार्यवाही करावी. कामावरील खर्च मंजूर अनुदाना इतका व मंजूर प्रशासकीय मान्यते पर्यंत मर्यादित ठेवणत यावा.त्याचप्रमाणे ज्या कामाची प्रशासकीय मान्यता सन 2025-26 मधील व त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षातील आहे ते काम सुरु होण्यापूर्वीच Geo-Tag फोटो ZPEMS या Web साईटवरणी अपलोड करूनच काम सुरु करणेची दक्षता घ्यावी. जर सदरचे फोटो अपलोड करणेचे राहिलेस त्या नबावदारी आपली राहिल याची नोंद घ्यावी.

प्रत :- उप संचालक विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य फा.डा. 264, पुणे

प्रत :- प्रकल्प

कार्यकारी अधियंता (इ.व.द.)
जिल्हा परिषद, सांगली.


जा.क्र.बांध/निविदा/का.आ./ /26 दिनांक: 30/3/2026
 निविदा करारपत्र क्र. व-1/ 1033 /2025-2026
 लेखाशिर्षक :- २२३६-२३३३-३१ जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत नविन अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे
 इ-निविदा सूचना क्र. 28 काम क्र. 11 इ-निविदा आयडी क्र. 2026_SANGL_1266043_11
 प्रांत.

मकलेदाराचे नांव व पत्ता :- जनसेवा मंजूर सहकारी सोसायटी लि.कवठेमहाकाळ ता.कवठेमहाकाळ जि.सांगली
 पॅन कार्ड नं. AAAAJ0554D GST No. 27AAAAJ0554D1Z4 मां.क्र. 9225629799
 कामाचे नांव :- अलकुडा(एम) (बवू पाटीलवस्ती) अंगणवाडी केंद्र क्र.१८ ता.कवठेमहाकाळ येथे नविन अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे
 1. अनामत र.रु. 56248 (EMD) बयाणा डी.डी. र.रु. 0
 2. चलनाने भरणा 28500 DCC बँक खाते क्र.773 दिनांक 30/03/2026
 एकूण जमा र.रु. 28500 देयकातून वसूल करावयाची र.रु. 27748 एकूण 56248
 3) परफॉर्मन्स सिक््युरिटी डिपॉझिट परफॉर्मन्स सिक््युरिटी डिपॉझिट चलनाने भरणा दिनांक
 या कार्यालया कडील मक्ता मंजूरी टिपणी दिनांक 26/03/2026

अनामत रक्कम व निविदा विषयक सर्व कागदपत्रे आपण पूर्ण केल्ली असलेने आपली वरील कामाची निविदा खालीलप्रमाणे मान्य करणेत येत आहे.

1) निविदा प्रसिध्दी र.रु.	940520	2) निविदेचा दर	अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 0.11 % कमी दराने		
		सॅक्स /Royalty+Surcharge	2972	Lab 5050	SQM 2371
		GST 18%	169294	विमा 4743	एकूण र.रु. 1124950
3) निविदा स्विकृती र.रु.	939485	सॅक्स /Royalty+Surcharge	2972	Lab 5050	DMF 2371
		GST 18%	169108	विमा 4743	एकूण र.रु. 1123729
4) कामाची मुदत व अंतिम दि.	120	दिनांक 1/4/2026	5) दोष दायित्व कालावधी (DLP)		24 महिने

- मा.आयुक्त पुणे, यांचे कडील दि.5/9/2018 रोजीचे परिपत्रकांनुसार कामाची मुदत संपण्यापूर्वी 15 दिवस आधी मुदतवाढीसाठी रिटसर अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीत मुदतवाढ अर्ज सादर न केल्यास ज्या दिवशी मुदतवाढ अर्ज देणे अपेक्षित होते त्या तारखेपामुन ते प्रत्यक्ष अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापर्यंत प्रतिदिन दंड रु.50/- आकारण्यात येईल. मुदतवाढी संदर्भात अंतिम निर्णय मा.अति.मु.का.अ. यांचा राहिल.
- सदरचे काम हे पोट कंत्राटदारामार्फत (sub contractor) करता येणार नाही. आणि सदर काम आपण स्वतः केले असलेबाबतचे आवश्यक कागदपत्रे मागणी केल्यास सादर करणे आपणावर बंधनकारक राहिल.
- करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे कंत्राटदाराने शासकीय विमा निधी महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे कंत्राटी कामाचा व त्यांच्या कडे काम करण्यास नियुक्त केलेल्या कामगारांचा विमा प्रत्यक्ष काम सुरु करणेपूर्वी उतरविणे अनिवार्य राहिल. त्याबाबतचे प्रमाणपत्र कामाच्या पहिल्या देयकासोबत देणे आवश्यक आहे.जर काम सुरु असताना विमा उतरविला असेल तर विमा रक्कम परत केली जाणार नाही. तसेच विमा उतरविला नसेल तर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पहिल्या देयकातून विम्याची सर्व रक्कम वसूल केली जाईल.
- उपरोक्त काम आपण उप कार्यकारी अधिकाऱ्या (इयद) जि.प.सांगली यांचे मार्गदर्शनाखाली त्वरीत सुरु करावे.
- कामाच्या टिकाणी कामाचा सर्विस्तर माहिती फलक लावले नंतरच प्रत्यक्ष लाईनआऊट देऊन काम चालू केले जाईल. याची नोंद घ्यावी.
- टेकदाराने कामगारांचे / मजुरांचे देयक आधार क्रमांक जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केल्याचे प्रमाणपत्र जमा करावयाचे आहे. हे प्रमाणपत्र करार केल्यापामुन 60 दिवसात जमा करावयाचे आहे. जर करारनाम्याची मुदत 60 दिवसापेक्षा कमी असल्यास 15 दिवसात जमा करावयाचे आहे.
- काम सुरु करणेपूर्वी सदर कामाचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे.
- मकलेदाराने 15 दिवसांमध्ये काम सुरु करणे बंधनकारक राहिल. पुढील 15 दिवसांमध्ये कामाचा प्रगती अहवाल व छायाचित्र सादर करावे, उक्त कालावधीत जर काम सुरु झाले नाही तर आपण यिलेबाबाबत योग्य खुलासा सादर करणे बंधनकारक राहिल. खुलासा योग्य अथवा समाधानकारक नसलेस आपला कार्यांभ आदेश घिना नॉटिस रद्द करता जाईल याची नोंद घ्यावी.
- शासनाने वेळोवेळी सूधारित केलेले कर हे त्याप्रमाणे सदरच्या देयकातून आकारणी करण्यात येईल.


 कार्यकारी अधिकाऱ्या (इ य द)
 जिल्हा परिषद, सांगली

प्रत. उप अधिकाऱ्या (इयद) पंचायत समिती कवठेमहाकाळ ता.कवठेमहाकाळ यांना माहितीसाठी.
 कामाच्या प्रगती अहवाल हरमहा या कार्यालयाम सादर करावा. संबंधित टेकदारचे सर्विस्तर माहिती फलक लावले नंतरच प्रत्यक्ष लाईनआऊट देऊन काम सुरु झाले नाही तर आपण यिलेबाबाबत योग्य खुलासा सादर करणे बंधनकारक राहिल. खुलासा योग्य अथवा समाधानकारक नसलेस आपला कार्यांभ आदेश घिना नॉटिस रद्द करता जाईल याची नोंद घ्यावी.



जिल्हा परिषद, सांगली
बांधकाम विभाग

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, सांगली - मिरज रोड, पुष्कराज चौक, सांगली ता - मिरज जि - सांगली

फोन नं - 0233-2372719

Email ID - ceeworkszpsangli@gmail.com

कार्यारंभ आदेश


जा क्र बांध/निविदा/का.आ./	26 दिनांक: 30/3/2026	निविदा करारपत्र क्र. व-1/	1033/2025-2026
लेखाशिर्षक :-	२२३६-२३३३ -३१ जिल्हा वार्षिक यात्रना अंतर्गत नविन अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे		
इ-निविदा सूचना क्र.	28	काम क्र.	11
इ-निविदा आयडी क्र.	2026_SANGL_1266043_11		

मकतेदाराचे नांव व पत्ता :-	जनसेवा मंजूर सहकारी सोसायटी लि. कवठेमहाकाळ ता. कवठेमहाकाळ जि. सांगली		
पॅन कार्ड नं.	AAAAJ0554D	GST No.	27AAAAJ0554D1Z4
मो. क्र.	9225629799		
कामाचे नांव :-	अलकुड (एम) (दबू पाटीलवस्ती) अंगणवाडी केंद्र क्र. १८ ता. कवठेमहाकाळ येथे नविन अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे		
1. अनामत र.रू.	56248	(EMD) बयाणा डी.डी. र.रू.	0
2. चलनाने भरणा	28500	DCC बँक खाते क्र. 773	दिनांक 30/03/2026
एकूण जमा र.रू.	28500	दयकातून वसूल करावयाची र.रू.	27748
3) परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डिपॉझिट		परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डिपॉझिट चलनाने भरणा	दिनांक 56248
या कार्यालया कडील मक्ता मंजूरी टिपणी	दिनांक 26/03/2026		

अनामत रक्कम व निविदा विपयक सर्व कागदपत्र आपण पुणे केलेली असलेने आपली वरील कामाची निविदा खालीलप्रमाणे मान्य करणेत येत आहे.

1) निविदा प्रसिध्दी र.रू.	940520	2) निविदेचा दर	अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 0.11 % कमी दराने				
		सॅक्जिस /Royalty+Surchage	2972	Lab	5050	SQM	2371
		GST 18%	169294	विमा	4743	एकूण र.रू.	1124950
3) निविदा स्विकृती र.रू.	939485	सॅक्जिस /Royalty+Surchage	2972	Lab	5050	DMF	2371
		GST 18%	169108	विमा	4743	एकूण र.रू.	1123729
4) कामाचा मुदत व अंतिम दि.	120	दिनांक	27/3/2026	5) दोष दायित्व कालावधी (DLP)	24 महिने		

- मा. आयुक्त पुणे, यांचे कडील दि. 5/9/2018 रोजीचे परिपत्रकानुसार कामाची मुदत संपण्यापूर्वी 15 दिवस आधी मुदतवाढीसाठी रिटसर अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीत मुदतवाढ अर्ज सादर न केल्यास ज्या दिवशी मुदतवाढ अर्ज देणे अपेक्षित होते त्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापर्यंत प्रतिदिन रु. 50/- आकारण्यात येईल. मुदतवाढी संदर्भात अंतिम निर्णय मा. अति. मु. का. अ. यांचा राहिल.
- सदरचे काम हे पोट कंत्राटदारामार्फत (sub contractor) करता येणार नाही. आणि सदर काम आपण स्वतः केले असलेबाबतचे आवश्यक कागदपत्रे मागणी केल्यास सादर करणे आपणावर बंधनकारक राहिल.
- कारणाम्यात नमुद केल्याप्रमाणे कंत्राटदाराने शासकीय विमा निधी महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे कंत्राटी कामाचा व त्यांच्या कडे काम करण्यास नियुक्त केलेल्या कामगारांचा विमा प्रत्यक्ष काम सुरु करणेपूर्वी उतरविणे अनिवार्य राहिल. त्याबाबतचे प्रमाणपत्र कामाच्या पहिल्या दयकासोबत देणे आवश्यक आहे. जर काम सुरु असताना विमा उतरविला असले तर विमा रक्कम परत केली जाणार नाही. तसेच विमा उतरविला नसेल तर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पहिल्या दयकातून विमाची सर्व रक्कम वसूल केली जाईल.
- उपरोक्त काम आपण उप कार्यकारी अभियंता (इवद) जि. प. सांगली यांचे मार्गदर्शनाखाली त्वरीत सुरु करावे.
- कामाच्या टिकाणी कामाचा सविस्तर माहिती फलक लावले नंतरच प्रत्यक्ष लाईन आऊट देऊन काम चालू केल जाईल. याची नोंद घ्यावी.
- टेकेदाराने कामगारांचे / मजूरांचे दयक आधार क्रमांक जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केल्याचे प्रमाणपत्र जमा करावयाचे आहे. हे प्रमाणपत्र करार केल्यापासून 60 दिवसात जमा करावयाचे आहे. जर कारणाच्या मुदत 60 दिवसापेक्षा कमी असल्यास 15 दिवसात जमा करावयाचे आहे.
- काम सुरु करणेपूर्वी सदर कामाचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे.
- मकतेदाराने 15 दिवसांमध्ये काम सुरु करणे बंधनकारक राहिल. पुढील 15 दिवसांमध्ये कामाचा प्रगती अहवाल व छायाचित्र सादर करावे, उक्त कालावधीत जर काम सुरु झाले नाही तर आपण विलंबाबाबत योग्य खुलासा सादर करणे बंधनकारक राहिल. खुलासा योग्य अथवा समाधानकारक नसलेस आपला कार्यारंभ आदेश विना नॉटीस रद्द केला जाईल याची नोंद घ्यावी.
- शासनाने वेळोवेळी सुधारित केलेले कर हे त्याप्रमाणे सदरच्या दयकानुन आकारणी करण्यात येईल.


कार्यकारी अभियंता (इ. व. द.)
जिल्हा परिषद, सांगली

प्रत:- उप अभियंता (इवद) पंचायत समिती कवठेमहाकाळ ता. कवठेमहाकाळ यांना माहितीसाठी.

2/- कामाचा प्रगती अहवाल दरमहा या कार्यालय सादर करावा. संबंधित टेकेदाराचे सविस्तर माहिती फलक लावले नंतरच प्रत्यक्ष लाईन आऊट देऊन काम करणे आवश्यक आहे. अशा शासनाच्या सक्त सूचना आहेत त्यानुसार कार्यवाही करावी. कामावरील खर्च मंजूर अनुदाना इतका व मंजूर प्रशासकीय मान्यत पर्यंत मर्यादित ठेवणेत यावा. त्याचप्रमाणे ज्या कामाची प्रशासकीय मान्यता सन 2025-26 मधील व त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षातील आहे ते काम सुरु होण्यापूर्वीच Geo Tag फाटा ZPFMS या Web साईटवरती भरल्या करूनच काम सुरु करणेची दक्षता घ्यावी. जर सदरच फाटा अपलोड करणेच राहिलेस त्या कामाच्या दयकाचा जबाबदारी आपली राहिल याची नोंद घ्यावी.

प्रत :- उप संचालक विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य म्हाडा 264, पहिला मजला, याद (पूर्व) मुंबई 400 051 यांना माहितीसाठी

प्रत :- प्रकल्प शाखा.

जिल्हा परिषद, सांगली

बांधकाम विभाग

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, सांगली - मिरज रोड, पुष्कराज चौक, सांगली ता. - मिरज जि. - सांगली

फोन नं. - 0233-232719

Email ID - eeworkszpsangli@gmail.com


कार्यारंभ आदेश

जा.क्र. बांध/निविदा/का.आ./	26	दिनांक	30/3/2026	निविदा करणार क्र. व-1/	10490/2025-2026
लेखाशिर्ष	साधारण रस्ते विकाय व पत्रव्यतीकरण कार्यक्रमा 304 x 3003				
ई.निविदा सूचना क्र.	26	काम क्र.	8	ई.निविदा आयडी क्र.	2025_SANGL_1261389_8

मकतेदाराचे नांव व पत्ता	श्री. सुरज रामदास पिंपळे रा. सिध्देवाडी ता. तासगांव जि. सांगली				
पॅन कार्ड नं.	EUZPP2098Q	GST No.	27EUZPP2098Q1Z3	मो.क्र.	9552893277
कामाचे नांव	कवठेपहाकाळ तालुक्यातील अन्नकुड एम ते करोली एम ग्रामा १५४ कि.मी. ०/५०० ते १/०० रस्ता सुधारणा करणे				
1 अनामत र.रु.	148745	(EMD) वयाणा डी.डी र.रु.			0
2 चलनाने भरणा	75000	DCC बँक खाते क्र 773			दिनांक 27/03/2026
एकूण जमा र.रु.	75000	देयकानून वसूल करावयाची र.रु.	73745	एकूण	148745
3) परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डिपॉझिट	परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डिपॉझिट चलनाने भरणा दिनांक				
या कार्यालयीन कडोळ मकता मंजुरी टिपणी दिनांक		24/03/2026			

अनामत रक्कम व निविदा विषयक सर्व कागदपत्र आपण पूर्ण केलेले असताने आपली वगैरे कामाची निविदा खालीलप्रमाणे मान्य करणत येत आहे.					
1) निविदा प्रसिध्दी र.रु.	2458556	2) निविदेचा दर	अंदाजपत्रकोय दरापेक्षा 0.05 % कमी दराने		
		मॅजिम Royalty+Surcharge	6226	Lab 36315	SQM 6253
		GST 18%	442540	विमा 25011	एकूण र.रु. 2974901
3) निविदा स्विकृती र.रु.	2457327	मॅजिम Royalty+Surcharge	6226	Lab 36315	DMF 6253
		GST 18%	442319	विमा 25011	एकूण र.रु. 2973451
4) कामाची मुदत व अंतिम दि.	180	दि. 09/9/2026	5) दोष दायित्व कालावधी (DLP)		24 महिने

- मा आयुक्त पुण. यांच कडोळ दि. 5/9/2018 रोजीचे परिपत्रकानुसार कामाची मुदत संपण्यापूर्वी 15 दिवस आधी मुदतवाढीसाठी रिक्त अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीत मुदतवाढ अर्ज सादर न केल्यास ज्या दिवशी मुदतवाढ अर्ज देणे अपेक्षित होते त्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापर्यंत प्रतिदिन रु. 50/- आकारण्यात येईल. मुदतवाढी संदर्भात अंतिम निर्णय मा. अति. मू. का. अ. यांचा राहिल.
- सदर काम हे पाट कंत्राटदारांमार्फत (sub contractor) करता येणार नाही. आणि सदर काम आपण स्वतः केल असेलबाबतच आवश्यक कागदपत्र मागणे केल्यास सादर करणे आपणावर बंधनकारक राहिल.
- करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे कंत्राटदाराने शामकोय विमा निधी महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे कंत्राटी कामाचा व त्यांच्या कडे काम करण्यास नियुक्त केलेल्या कामगारांचा विमा प्रत्यक्ष काम सुरु करणेपूर्वी उतरविणे अनिवार्य राहिल. त्याबाबतच प्रमाणपत्र कामाच्या पहिल्या देयकामोबत देणे आवश्यक आहे. जर काम सुरु असताना विमा उतरविला असेल तर विमा रक्कम परत केली जाणार नाही. तसेच विमा उतरविला नसेल तर शामनाच्या प्रचलित नियमानुसार पहिल्या देयकानून विम्याची सर्व रक्कम वसूल केली जाईल.
- उपरोक्त काम आपण उप कार्यकारी अधिपता (इ.व.द.) जि.प. सांगली यांच मार्गदर्शनाखाली त्वरीत सुरु करावे.
- कामाच्या टिकाणी कामाचा सर्वस्वर माहिती फलक लावले नंतरच प्रत्यक्ष लाईन आऊट देऊन काम चालू केले जाईल. याची नोंद घ्यावी.
- कंत्राटदाराने कामगारांचा / मजुरांचे देयक आधार क्रमांक जाडिल्या बँक खात्यात जमा केल्याचे प्रमाणपत्र जमा करावयाचे आहे. हे प्रमाणपत्र करार केल्यापासून 60 दिवसात जमा करावयाचे आहे. जर करारनाम्याची मुदत 60 दिवसांपेक्षा कमी असल्यास 15 दिवसात जमा करावयाचे आहे.
- काम सुरु करणेपूर्वी सदर कामाचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे.
- मकतदाराने 15 दिवसामध्ये काम सुरु करणे बंधनकारक राहिल. पुढील 15 दिवसामध्ये कामाचा प्रगती अहवाल व छायाचित्र सादर करावे, उक्त कालावधीत जर काम सुरु झाले नाही तर आपण विलंबाबाबत याग्य खुलासा सादर करणे बंधनकारक राहिल. खुलासा याग्य अथवा समाधानकारक नसलेस आपला कार्यारंभ आदेश विना नोटीस रद्द केला जाईल याची नोंद घ्यावी.
- शामनाने वेळोवेळी सुधारित केलेले कर हे त्याप्रमाणे सदरच्या देयकानून आकारणी करण्यात येईल.


कार्यकारी अधिपता (इ.व.द.)
जिल्हा परिषद, सांगली

प्रत. - उप अधिपता (इ.व.द.) पंचायत समिती कवठेपहाकाळ ता. कवठेपहाकाळ यांना माहितीसाठी.
2) कामाचा प्रगती अहवाल बरमहा या कार्यालयाम सादर करावा. संबंधित कंत्राटदाराचे सर्वस्वर माहिती फलक लावले नंतरच काम करणेचे आहे. अशा शासनच्या सक्त सूचना आहेत त्यानुसार कार्यवाही करावी. कामावरील सर्व कामे

जिल्हा पारिषद, सांगली

बांधकाम विभाग

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, सांगली - मिरज रोड, पुष्कराज चौक, सांगली ता - मिरज जि - सांगली

फोन नं :- 0233-2372719

Email ID - eeworkszpsangli@gmail.com

कार्यारंभ आदेश


जा.क्र.बांध/निविदा/का.आ./	/26	दिनांक:	30/3/2026	निविदा करारपत्र क्र. ब-1/	1040/2025-2026
लेखाशिर्ष :-	ग्रामीण रस्त विकास व मजबुतीकरण कार्यक्रम 304 8-3003				
ई-निविदा सूचना क्र.	26	काम क्र.	8	ई-निविदा आयडी क्र.	2025_SANGL_1261389_8

मकतेदाराचे नांव व पत्ता :-	श्री.सुरज रामदास पिंपळे रा.सिध्देवाडी ता.तासगांव जि.सांगली				
पॅन कार्ड नं.	EUZPP2098Q	GST No.	27EUZPP2098Q1Z3	मो.क्र.	9552893277
कामाचे नांव :-	कवठेमहाकाळ तालुक्यातील अलकुड एम ते करोली एम ग्रामा १५४ कि.मी. ०/५०० ते १/०० रस्ता सुधारणा करणे				
1. अनामत र.रु.	148745	(EMD) बयाणा डी.डी. र.रु.		0	
2. चलनाने भरणा	75000	DCC बँक खाते क्र.773		दिनांक	27/03/2026
एकूण जमा र.रु.	75000	देयकातून वसूल करावयाची र.रु.	73745	एकूण	148745
3)परफॉर्मन्स सिक््युरिटी डिपॉझिट		परफॉर्मन्स सिक््युरिटी डिपॉझिट चलनाने भरणा		दिनांक	24/03/2026

अनामत रक्कम व निविदा विषयक सर्व कागदपत्रे आपण पुणे केलेली असलेने आपली वरील कामाची निविदा खालीलप्रमाणे मान्य करणेत येत आहे.

1) निविदा प्रसिध्दी र.रु.	2458556	2) निविदेचा दर	अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 0.05 % कमी दराने				
		सॅल्सि /Royalty+Surcharge	6226	Lab	36315	SQM	6253
		GST 18%	442540	विमा	25011	एकूण र.रु.	2974901
3) निविदा स्विकृती र.रु.	2457327	सॅल्सि /Royalty+Surcharge	6226	Lab	36315	DMF	6253
		GST 18%	442319	विमा	25011	एकूण र.रु.	2973451
4) कामाची मुदत व अंतिम दि.	180	दि. 29/3/2026	5) दोष दायित्व कालावधी (DLP)		24 महिने		

- मा. आयुक्त पुणे, यांचे कडील दि.5/9/2018 रोजीचे परिपत्रकानुसार कामाची मुदत संपण्यापूर्वी 15 दिवस आधी मुदतवाढीसाठी रिटसर अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. विहित कालावधीत मुदतवाढ अर्ज सादर न केल्यास ज्या दिवशी मुदतवाढ अर्ज देणे अपेक्षित होते त्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापर्यंत प्रतिदिन दंड रु.50/- आकारण्यात येईल. मुदतवाढी संदर्भात अंतिम निर्णय मा.अति.मु.का.अ. यांचा राहिल.
- सदरचे काम हे पोट कंत्राटदारागर्भत (sub contractor) करता येणार नाही. आणि म्दर काम आपण स्वतः केले असलेबाबतचे आवश्यक कागदपत्रे मागणी केल्यास सादर करणे आपणावर बंधनकारक राहिल.
- करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे कंत्राटदाराने शासकीय विमा निधी महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे कंत्राटी कामाचा व त्यांच्या कडे काम करण्यास नियुक्त केलेल्या कामगारांचा विमा प्रत्यक्ष काम सुरु करणेपूर्वी उतरविणे अनिवार्य राहिल. त्याबाबतचे प्रमाणपत्र कामाच्या पहिल्या देयकासोबत देणे आवश्यक आहे.जर काम सुरु असताना विमा उतरविला असेल तर विमा रक्कम परत केली जाणार नाही. तसेच विमा उतरविला नसेल तर शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पहिल्या देयकातून विम्याची सर्व रक्कम वसूल केली जाईल.
- उपरोक्त काम आपण उप कार्यकारी अभियंता (इवद) जि.प.सांगली यांचे मार्गदर्शनाखाली त्वरीत सुरु करावे.
- कामाच्या टिकाणी कामाचा सविस्तर माहिती फलक लावले नंतरच प्रत्यक्ष लाईनआऊट देऊन काम चालू केले जाईल. याची नोंद घ्यावी.
- टेकेदाराने कामगारांचे / मजुरांचे देयक आधार क्रमांक जोडलेल्या बँक खात्यात जमा केल्याचे प्रमाणपत्र जमा करावयाचे आहे. हे प्रमाणपत्र करार केल्यापासून 60 दिवसात जमा करावयाचे आहे. जर कारारनाम्याची मुदत 60 दिवसापेक्षा कमी असल्यास 15 दिवसात जमा करावयाचे आहे.
- काम सुरु करणेपूर्वी सदर कामाचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे.
- मकतेदाराने 15 दिवसामध्ये काम सुरु करणे बंधनकारक राहिल. पुढील 15 दिवसामध्ये कामाचा प्रगती अहवाल व छायाचित्र सादर करावे, उक्त कालावधीत जर काम सुरु झाले नाही तर आपण विलंबाबाबत योग्य खुलासा सादर करणे बंधनकारक राहिल. खुलासा योग्य अथवा समाधानकारक नसलेस आपला कार्यारंभ आदेश विना नोटीस रद्द केला जाईल याची नोंद घ्यावी.
- शामनाने वेळोवेळी सुधारीत केलेले कर हे त्याप्रमाणे सदरच्या देयकातून आकारणी करण्यात येईल.


कार्यकारी अभियंता (इ.व.द.)
जिल्हा परिषद, सांगली

- प्रत:- उप अभियंता (इवद) पंचायत समिती कवठेमहाकाळ ता.कवठेमहाकाळ यांना माहितीसाठी.
2/- कामाचा प्रगती अहवाल दरमहा या कार्यालयाम सादर करावा. संबंधित टेकेदाराचे सविस्तर माहिती फलक लावले नंतरच प्रत्यक्ष लाईनआऊट देऊन काम करणेचे आहे. अशा शासनाच्या मकत सूचना आहेत त्यानुसार कार्यवाही करावी. कामावरील खर्च मंजूर अनुदाना इतका व मंजूर प्रशासकीय मान्यते पर्यंत पर्याप्त ठेवणे याबाबतचा प्रमाण ज्या कामाची प्रशासकीय मान्यता सन 2025-26 मधील व त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षातील आहे ते काम सुरु होण्यापूर्वीच Geo Tag फोटो ZPFMS या Web साईटवरती अपलोड करूनच काम सुरु करणेची दक्षता घ्यावी. जर सदरचे फोटो अपलोड करणेचे राहिलेस त्या कामाच्या देयकाची जबाबदारी आपली राहिल याची नोंद घ्यावी.
- प्रत :- उप संचालक विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य फ्लाडा 264, पहिला मजला, यात्रे (पूर्व) मुंबई 400 051 यांना माहितीसाठी
- प्रत :- प्रकल्प शाखा.